ДОГОВОР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА (СМР)

Днес, в гр.София се сключи настоящият договор между:

1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова-Кмет на район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **Дружество"ТЕХНО-04"**, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под **ЕИК:121455080**, със седалище и адрес на управление: община Столична, гр.София, район „Люлин", ул."Иван Ботев" № 2, представлявано от Иванчо Добрев Добрев, в качеството му на Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

На основание чл. 14, ал. 4, т. 1, чл. 101а във връзка с чл.101е от ЗОП и одобрен Протокол № РД-09-02-10/04.08.2015г. на Кмета на Район "Подуяне" и във връзка с писмо СО-15-0806-330/1/23.09.2015г. на зам. кмет на СО

се сключи настоящия договор под условие – при наличие на финансиране от Столична община до края на календарната 2015г.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с обект **„Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329, м. к-с Ботевградско шосе II'част, кв. „Васил Левски" – на територията на район „Подуяне" – първи етап,** за който обект са одобрени проекти и е издадено разрешения за строеж от гл. архитект на СО – район „Подуяне", се сключи настоящия договор за следното:

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок **40** (четиридесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, съгласно представената оферта.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на **99 165,73** (деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) лв. без ДДС или **118 998,87**(сто и осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет и седм стотинки) лв. с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, доставка и монтаж, енергия, складиране, извозване на строителни отпадъци, въвеждане на обекта в експлоатация и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
вх.№ РД-60-5
от 29.09.2015

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността по предходната алинея, при условията на чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване Решение №788/28.11.2014г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на плащането по договора за суми на стойност равна или надвишаваща 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(1) **Аванс - 20 %** /двадесет/ от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платима в 30 (тридесет) работни дни от сключване на договора и след представяне на оригинал на фактура.

(2) Междинно плащане при направено искане в офертата в размер на **50%** /петдесет/ от сумата по ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дължима в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Останалата сума по договора се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка, представяне на оригинална фактура и представяне на сертификат за след инсталационен контрол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него в 30 (тридесет дневен) срок, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.8, ал.8 от настоящия договор.

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка изрично представена за целите на настоящия договор.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор

Чл. 6. Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението са недопустими.

Чл. 7. Единичните цени от ценовото предложението не могат да се променят за срока на договора.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да сключи настоящия договор в 5 дневен срок, след превеждане на необходимите средства по чл. 3 за финансиране на обекта от Столична община.

(2) Длъжен е да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите на договора;

(3) Да осигури авторски надзор за времето на изпълнение на настоящия договор.

(4) Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора и да приеме обекта в срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъде поканен от него.
(5). Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10 (десет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
(6) Възложителят е длъжен да представи копие от издаденото РС и одобрените идейни проекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7). Длъжен е да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кой ще осъществява авторски надзор.
(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
(9) Да заплати в договорените срокове и при условията на договора, дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) Да отменя и възлага чрез заменителна таблица, допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта при необходимост.
(11) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 3 дневен срок от сключване на договора/договори в оригинал.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и АВТОРСКИЯ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали, спазване на проекта, съгласно ЗАвПС, спазване правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:
(1). Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
(2) Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1). Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл. 2, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
- действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, ЗАвПС, безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2). След уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да се яви в 5 дневен срок и сключи настоящия договор, като представи съответните изискуеми документи, преди сключването на договора, съгласно ЗОП. Изпълнителят е длъжен в деня на подписване на договора или деня следващ подписването му да се яви на обекта и да подпише протокол за откриване на строителна площадка (Образец №2), като от срока на подписване на протокола започва да тече срокът за изпълнение.
(3). Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
(4). Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(5) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и АВТОРСКИЯ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнение на работите по обекта.
(6). Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да спазва идейния проект, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право без съгласието на АВТОРСКИЯ НАДЗОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва промени по проекта.
(7). Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.
(8). Да не изпълнява СМР, извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.
(9). Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).
(10). Да уведомява своевременно, писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност за забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл. 2.
(11). Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.
(12). Да охранява и постави информационна табела на обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(13). След приключване на договорените СМР да изготви технически паспорт, който да предаде на Възложителя в 7 дневен срок.
(14). Да спазва изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 12.01.2009г. на МРРБ и задълженията произтичащи от Наредба № 2/22.03.2004г. на МРРБ.
(15). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, след изпълнението на площадката да възложи за своя сметка, на лицензиран орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009г., който да изготви доклад и/или сертификат за след инсталационен контрол.

Чл.12 Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл.13. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди и разрушения на инженерната инфраструктура в/ или извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 19. (1). Гаранционният срок за изпълнени СМР е **5** (пет) години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранционният срок на материалите на съоръженията **5**(пет)години за дървен материал и **5** (пет)години за метал;**5** (пет)години- гаранционен срок на сглобките от датата на въвеждане на обекта.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок, договорен с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ. Поправките се приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Действието на този договор се прекратява:

(1). с изтичане на неговия срок;

(2). с извършване и предаване на договорената работа;

(3). по взаимно съгласие между страните;

(4). при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(5). договорът не се сключва и не поражда правни последици, ако не постъпят по сметката на СО – район „Подуяне“, финансови средства за изпълнение на настоящия договор от СО до края на календарната 2015г..

(6). договорът може да бъде изменен само при настъпване на хипотезите предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП по изключение.

Чл.21. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 23. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат от грешки, недостатъци и пропуски, както и резултат от некачествено СМР и неспазване на срокове, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. При неспазване на срока по чл. 2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 25% от същата стойност, която неустойка двете страни се съгласяват, че се удържа при окончателно разплащане на обекта.

Чл. 25. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл. 3. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностните лица на СО и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.29.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 30. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Плакалница" № 51, бл. 59

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр.София, район „Люлин", ул."Иван Ботев" № 2

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 32. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на клаузата на чл.2 от настоящия договор.

Чл. 33 Спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават от двете страни в дух на добра воля.

Чл. 34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя включваща: ценова оферта и техническото предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ

КМЕТ НА РАЙОН "ПОДУЯНЕ": .....

/Ева Митова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: .....

За Кмет / Ева Митова
Зам. Кмет / К. Казарова
Заповед
№ РД-09-106/15

Образец №7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/~~ата~~ **Иванчо Добрев Добрев**
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН , притежаващ/а лична карта №
издадена на **27.04.2010г.** от МВР гр. **София**
(дата на издаване) (място на издаване)
представляващ **„ТЕХНО - 04" ООД**
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление **София 1612, ул. „Костенец" № 12 А**
ЕИК**121455080**
в качеството си на **Управител**
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329, м. к-с Ботевградско шосе II'част, кв. „Васил Левски" – на територията на район „Подуяне" – първи етап "**

1.Срок за изпълнение в календарни дни **40 (четиридесет)**

2. Междинно плащане при доказана етапност по искане на изпълнителя в размер на **50 (петдесет)** % от стойността.

3. Гаранционният срок за изпълнени СМР е **5 (пет)** години;

3.1. Гаранционният срок на материалите на съоръженията **5 (пет)** за дървен материал и **5 (пет)** за метал;

3.2 **5 (пет)** - гаранционен срок на сглобките от датата на въвеждане на обекта;

Прилагам: Линеен график

Дата: **31.07.** 2015 г.

Представляващ: **Иванчо Добрев Добрев**
/име, подпис и печат/

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 28.09.2015г. Подпис:

Възложител: СО р-н Подуяне

Изпълнител: "Техно - 04" ЕО

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект: „Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329, м. к-с Ботевградско шосе II'част, кв. „Васил Левски" – на територията на район „Подуяне" – първи етап "

N	Видове СМР	ед.м	к-во	Брой работници	Продълж.
	Мобилизционен период	дни	2	3	2
1	Демонтаж същ.съоръжения	бр.	23	4	2
2	Демонтаж същ.настилки	кв.м.	1350	6	5
3	Изкопни работи	куб.м.	780	6	8
4	Настилане на трошен камък	куб.м.	262	6	8
5	Полагане гр.бордюри	м	920	8	8
6	Полагане асфалт	т	115	12	6
7	Каучукова настилка				
7,1	Изкопни работи	куб.м.	33	3	2
7,2	Полагане на трошен камък	куб.м.	83	4	4
7,3	Полагане ст.бетон	куб.м.	17	6	4
7,4	Полагане саморазливна ударопоглъщаща настилка	кв.м.	166	8	10
8	Пясъчник за дет.пл. 0-3год.	бр.	1	6	5
9	Пясъчник за дет.пл. 3-12год.	бр.	1	6	5
10	Монтаж детски съоръжения 0-3год.	компл.	1	4	3
11	Монтаж детски съоръжения 3-12год.	компл.	1	4	3
12	Сертифициране на дет.площадки	дни			4
13	Монтаж пейки, кшчета и табели	бр.	74	3	2
14	Ограда за дет.площадки	м	112	4	8
15	Премахване на тревен чим	кв.м.	300	4	4
16	Затревяване /вкл.засаждане/	кв.м.	500	6	6
17	Почистване и предаване на обекта		4	4	4



Дата: 31.07.2015г.
гр. София

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИН
Дата: 28.09.2018г. Подпис: .....

Управител: .....
/инж. Ив. Добрев/ -

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Дата: 28.09.2015 г. Подпис:

ДО
Г-жа Ева Митова
Кмет на СО – район „Подуяне"

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/~~ата~~ **Иванчо Добрев Добрев**
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН , притежаващ/а лична карта №
издадена на **27.04.2010г** от МВР гр. **София**
(дата на издаване) (място на издаване)
представляващ **„Техно - 04" ООД**
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление **София 1612, ул. „Костенец" № 12 А**
тел./факс **(02) 955 34 50, (02) 955 35 41** , вписано в търговския регистър **Булстат София**
под ЕИК **121455080** , в качеството си на **Управител**

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Представям ценова оферта чрез „публична покана" за избор на изпълнител **„Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в площ за озеленяване , кв.329, м." К-с „ Ботевградско шосе-Пчаст "-ПЪРВИ ЕТАП**, както следва:

Количествено-стойностна сметка

N	Наименование	ед.м.	к-во	ед.цена без ДДС	ст-ст без ДДС
	I. ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения и извозване извън границите на обекта - 2бр. комбинирани съоръжения, мет.катерушка "кълбо", мет.катерушка"лабиринт", 1бр.метална люлка, съоръжение за катерене от гуми,	бр	6	15,00	90,00
2	Демонтаж на пейки и извозване извън границите на обекта	бр	9	6,00	54,00
3	Демонтаж на перголи и извозване извън границите на обекта	бр	2	12,00	24,00
4	Демонтаж на кошчета и извозване извън границите на обекта	бр	6	5,00	30,00
5	Демонтаж на съществуващи тротоарни плочи на алейна настилка,включително сортиране	м2	1198	1,10	1317,80
6	Демонтаж на съществуващ бордюр и извозване извън границите на обекта	лм	398	1,20	477,60
7	Разбиване на бетонов борд на съществуващ пясъчник и извозване извън границите на обекта	лм	28	3,90	109,20

СОФИЯ

8	Демонтаж на настилка от каучукови плоч извозване извън границите на обекта	$м^2$	55	2,10	115,50
9	Подравняване на земно легло по шаблон	$м^2$	1198	0,90	1078,20
10	Превоз на земни почви	$м^3$	340	2,10	714,00
11	Натоварване на земни почви	$м^3$	340	1,40	476,00
12	Изкоп земни почви ръчно	$м^3$	40	10,00	400,00
13	Изкоп земни почви машинно	$м^3$	300	3,70	1110,00
14	Разбиване на основа подъсъществуваща тротарна настилка алеи	$м^2$	1198	3,70	4432,60
15	Товарене и извозване тротоарни плочи до склад на възложителя	м2	400	0,90	360,00
16	Ръчен изкоп, товарене и извозване на пясък от съществуващ пясъчник	$м^3$	24	10,00	240,00
17	Изкоп за легло на настилка и пясъчник, товарене и извозване	$м^3$	24	12,40	297,60
18	Товарене на извозване на строителни отпадъци	м3	150	12,40	1860,00
	2. НАСТИЛКИ				
	Асфалтова настилка				
1	Трасиране на алейна мрежа и площадки	бр	1	100,00	100,00
2	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см - изправен, включително изкоп на канавки , основа от бетон В20 основа за бордюр по детайли и замонолитване с циментов разтвор на фугите	мл	920	10,70	9844,00
3	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 30 см, до достигане на 98% от естествената му плътност	$м^3$	262	16,40	4296,80
4	Производство, полагане и превозна плътен асфалтобетон в слой 4 см- 104 кг/$м^2$	т	115	150,00	17250,00
5	Товарене и извозване на отпадъци	м3	10	12,00	120,00
6	Доставка и полагане на обсадни тръби за бъдещо парково осветление при пресичане на алеи	м	20	6,00	120,00
	Каучукова настилка				
7	Изкоп за легло на бетонова настилка / подложка на гумирана настилка /	м3	33	3,70	122,10
8	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 20 см, до достигане на 98% от естествената му плътност	м3	83	16,40	1361,20
9	Доставка и полагане на бетон клас В15 за бетонова настилка- основа за саморазливна ударопоглъщаща настилка	м3	17	140,00	2380,00
10	Доставка и монтаж на политиеленово фолио под бетонова настилка	м2	166	0,90	149,40
11	Полагане на саморазливна ударопоглъщаща настилка от ЕПДМ гранули, с дебелина 4 см	$м^2$	166	78,00	12948,00
12	Направа на улей с шир.5 см в нов асфалт за оформяне	м	4	44,00	176,00

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 28.09.2018 г. Подпис:

СОФИЯ

	на граница между саморазливна настилка и асфалт				
13	Изработка ,доставка и монтаж на мрежа за бетонова настилка 5ф6,5 /м2	кг	920	1,60	1472,00
14	Товарене и извозване на отпадъци	м3	10	12,00	120,00
	3. ПЯСЪЧНИК				
	Детска площадка 0-3 год		17		
1	Изливане на бетонов борд с дебелина 15 см, В 15/20	мл	3	18,00	54,00
2	Доставка и разстилане на филц, фракция 10-25 мм, в слой 15 см	$м^3$	17	16,40	278,80
3	Полагане на геотекстил	$м^2$	5	2,70	13,50
4	Доставка и разстилане на промит пясък в слой 30 см	$м^3$	17	28,00	476,00
5	Изработка и монтаж на дървена седалка по детайл от дъска с дебелина 5 см, включително грундиране и боядсване с яхтен лак	мл	17	23,80	404,60
	Детска площадка 3-12 год				
6	Изливане на бетонов борд с дебелина 15 см, В 15/20	мл	18	18,00	324,00
7	Доставка и разстилане на филц, фракция 10-25 мм, в слой 15 см	$м^3$	2	16,50	33,00
8	Полагане на геотекстил	$м^2$	10	2,70	27,00
9	Доставка и разстилане на промит пясък в слой 30 см	$м^3$	*3*	*28,00*	*84,00*
10	Изработка и монтаж на дървена седалка по детайл от дъска с дебелина 5 см, включително грундиране и боядсване с яхтен лак	мл	18	23,80	428,40
	4. ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
	Съоръжения за деца до 0 до 3 години				
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка, три платформи за катерене, кула, мрежа за катерене, пилони за спускане за деца от 0 до 3 год.	Бр.	1	2800,00	2800,00
2	Доставка и монтаж двойна клатушка за деца от 0 до3 год.	Бр.	1	550,00	550,00
3	Единична люлка с кош за деца от 0-3 год.	Бр.	1	650,00	650,00
4	Слединсталационна инспекция от независим контролен орган	Бр.	1	380,00	380,00
	Съоръжения за деца от 3 до 12 години				
5	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с пързалка, три платформи за катерене, кула, мрежа за катерене, пилони за спускане за деца от 0 до 3 год.	Бр.	1	5300,00	5300,00
6	Доставка и монтаж на двойна люлка за деца от 3-12 год.	Бр.	1	990,00	990,00
7	Доставка и монтаж на въртележка за деца от 3 до 12 год.	Бр.	1	1100,00	1100,00
8	Слединсталационна инспекция от независим контролен орган	Бр.	1	380,00	380,00

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 28.09.2015 Подпис:
СОФИЯ

	5. Парково обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на метална ограда h=100 см в с метална носеща конструкция (количеството е за двете детски площадки)	м	112	79,00	8848,00
2	Изработка и монтаж на врата(количеството е за двете детски площадки)	бр	4	24,00	96,00
3	Доставка и монтаж на пейки без облегалки(количеството е за двете детски площадки)	бр	12	*110,00*	*1320,00*
4	Доставка и монтаж на кошчета(количеството е за двете детски площадки)	бр	4	**60,00**	**240,00**
5	Доставка и монтаж на информационна табела(количеството е за двете детски площадки)	бр	4	**66,00**	**264,00**
6	Доставка и монтаж на пейки без облегалки за монтаж извън детски площадки	бр.	36	**110,00**	**3960,00**
7	Доставка и монтаж на кошчета извън детски площадки	бр	18	**60,00**	**1080,00**
	6. Озеленяване				
1	Премахване на съществуващ тревен чим	$м^2$	300	**1,40**	**420,00**
2	Доставка и засаждане на широколистни дървета с Н=3,00м	бр	6	**100,00**	**600,00**
3	Подравняване на терена, затревяване с тревна смеска и валиране	$м^2$	500	**4,70**	**2350,00**
4	Извозване на отпадъци	м3	10	**12,40**	**124,00**
	ОБЩО без ДДС:				**97 221,30**
	НЕПРЕДВИДЕНИ 2% без ДДС:				**1 944,43**
	ВСИЧКО С 2 % НЕПРЕДВИДЕНИ без ДДС:				**99 165,73**
	20% ДДС:				**19 833,15**
	ВСИЧКО С ДДС:				**118 998,87**

Дата **31.07.2015г.** .....гр. София

/подпис и печат/

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 28.09.2015г. Подпис: .....

Заниженията са съгласно ЗЗЛД